

Předběžná kalkulace

Objednavatel : p. Jakeš – Žitenická 1529, Čáslav

Zhotovitel: Petr Kaňkovský, Tovární 44, Kolín 5

IČO: 664 94 362

Tel.: 605 20 40 69

Č. účtu: 185 49 05 19/0300

Akce: pokládka PVC, instalace schodů a schodových hran, soklování

Materiál: PVC Novoflor ,chemopren,dispersní lepidlo, rovinal, svařovací šňůra,PVC sokl

Práce: demontáž a montáž PVC a schodových hran, vyrovnaní podkladu, lepení, svařování a soklování PVC

Kalkulace:

1. Novoflor Standard	216m ² x 329,-	71064,-
2. Strhávání PVC	168m ² x 20,-	3360,-
3. Lokální úprava	60kg x 65,-	3900,-
4. pokládka PVC	168m ² x 105,-	17640,-
5. sokl PVC	175bm x 50,-	8750,-
6. schodová hrana	74ks x 242,-	17908,-
7. strhávání schodů	120ks x 20,-	2400,-
8. pokládka schodů	120ks x 140,-	16800,-
9. odvoz PVC (kontejner)		5200,-
10. demontáž a montáž plechových krytů	7ks x 200,-	1400,-
11. doprava a přeprava materiálu		4000,-

Celkem	152422,-
---------------	-----------------

X 3 vchody	457266,-
------------	----------

Nejsem plátce DPH

S pozdravem Kaňkovský Petr